

4177000 +

4176500 +

4176000 +

4175500 +

11

ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΚΟΥΦΟΥ
10

0

ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΕΣΣΕΣ

1

2

3

4

ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΓΕΣ

6

7

5

4175000 +

4174500 +

4174000 +

4173500 +

754400 +

754900 +

755400 +

755900 +

756400 +

756900 +

8

ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ	Χ	Ψ
0 ΑΡΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	756175,90	4176684,47
1	756412,64	4176358,90
2	756430,96	4176376,37
3	756801,91	4176253,73
4	756401,66	4176113,10
5	756349,40	4175583,94
6	755985,07	4176365,12
7	755946,18	4175573,75
8	754511,34	4174424,40
9	755148,99	4173521,90
10	755763,48	4176169,46
11	754411,53	4175293,16

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Χώρας

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΕΛΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ